

公告第 85 号

公告第56号に係る制限付一般競争入札執行の結果は、次のとおりである。

令和7年5月27日

本宮市長 高松 義行

工事ID- 4891

工事番号	上下 第3 - 21号	
工事名	西ノ池調整池改修工事	
工事場所	本宮市岩根字立石山 地内	
工事概要	堆積土砂撤去・処分 $V = 7\,58.0\text{ m}^3$ 法面・池底面成形 $A = 8\,22.0\text{ m}^2$	
入札日時	令和7年5月15日(木) 午前 10:25	
入札場所	本宮市役所 2階 第2会議室	
予定価格	16,104,000 円 (税込)	14,640,000 円 (税抜)
契約金額	15,950,000 円 (税込)	14,500,000 円 (税抜)
落札業者	株式会社 武藤建設	
最低制限価格	有り	
工事日数	176日	

入札結果 (円)

入札参加業者名		第1回	第2回	第3回	備考
1	福島県本宮市本宮字欠下47番地1 株式会社 武藤建設	¥14,500,000			落札者
2	福島県本宮市仁井田字山田24番地1 株式会社 長谷川建設	¥15,350,000			
3	福島県本宮市本宮字田中47番地2 川名建設工業 株式会社	¥15,400,000			