次の工事等に係る随意契約の結果は、次のとおりである。

令和8年5月19日(火)

本宮市長　高松　義行

ID-　5051

| | | |
|---|---|---|
| 工事等番号 | 教育 第5 － 15号 | |
| 工事等名 | 本宮方部学校給食センター給湯配管更新工事 | |
| 工事等場所 | 本宮市青田字笠松山　地内 | |
| 工事等概要 | ・給湯配管更新（保温材含む）　120m | |
| 見積合せ日時 | 令和8年4月23日(木)　午前 10:25 | |
| 見積合せ場所 | 本宮市役所　２階　第３会議室 | |
| 予定価格 | 5,308,600 円（税込） | 4,826,000 円（税抜） |
| 契約金額 | 5,131,170 円（税込） | 4,664,700 円（税抜） |
| 落札業者 | 新日本総業　有限会社 | |
| 最低制限価格 | 無し | |
| 工事等日数 | 150日 | |

見積合せ結果　（円）

| | 入札参加業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福島県本宮市本宮字近江内６７番地１<br>新日本総業　有限会社 | ¥4,664,700 | | | 決定者 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |